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Vieobecné

Projekt fesi rekonstrukci vodovodu pro budovy mateiské Skoly v obci Kunzak. Projekt je
fefen s ohledem na pozadavky investora a s respektovanim piislusnych CSN. Projektova
dokumentace je zpracovana na zakladé prohlidky stavenisté a pouze cCastecné dostupnych
(nekompletnich) vykresit vedeni vodovodu v objektu (PD ridzného stafi, tpravy rozvodi bez
zakresleni skute¢ného stav atd.).

Vniti'ni vodovod

Rozvody studené vody budou z materialu PP-RCT S4/SDRY, rozvody teplé vody budou
provedeny z tfivrstvého potrubi PP-RCT s ¢ediCovym vldknem S3,2/SDR7.,4. Izolace potrubi bude
provedena dle vyhlasky ¢.193/2007. Hlavni pateini trasa potrubi vodovodu (SV,TV) bude vedena
prevazné ve stavajicich kanalech v podlaze. Dalsi trasy rozvodti vody budou vedeny v podlaze varny
a Cast také ve zdech objektil.

V mistech kde je to mozné, budou na potrubich instalovany uzaviraci armatury
(podomitkové), pro moznost sekéniho uzavieni potrubni trasy.

Tepla uzitkova voda je pripravovana lokaln¢ stavajicim zptisobem (elektrické zasobnikové
ohiivace objemu cca 1201). Pro ohf'ev vody v tiklidovych mistnostech budou nad vylevky osazeny
nové elektrické zasobnikové ohiivace objemu 201.

V ramci rekonstrukce rozvodi vody v objektech matefské Skoly budou noveé osazeny na
misto stavajicich pozarnich hydranti s plochou hadici nové pozarni hydranty typu D 25 s tvarové
stalou hadici délky 30m, pro které bude proveden novy pfivod vody s osazenim uzaviraciho kohoutu
s vypousténim a zpétné klapky (v kanéle v podlaze kryty poklopem).

Na vstupu hlavniho ptivodu vody do 1.PP hospodaiské budovy bude osazen mechanicky filtr
2 pro omezeni zanaSeni potrubi vodovodu necistotami.

Socidlni zafizeni pro déti je v pavilonu L1, L2 a P2 jiz zrekonstruovano a provede se pouze
prepojeni novych patetnich rozvodi v kanale na jiz hotové rozvody v soc. zafizeni. Pavilon P1 slouzi
jinym ucelim (l¢kaiské ordinace) a rekonstrukce rozvodi vody se ho dotykd pouze z hlediska
vymeény 1ks hydrantového systému.

Stavajici rozvody vody v objektu budou demontovany aZ po hranici napojeni novych
rozvodi. DemontiZ vodovodu se piedpoklada (piivodni projektovda dokumentace neni
kompletni) v rozsahu cca 90% novych rozvodii.

Vyvedeni a umisténi vyvodit SV a TV v kuchyni je nutno koordinovat s dodavatelem
gastronomické zarizeni kuchyné.

Pii realizaci novych rozvodii vodovodu je nutno peclivé pirekontrolovat navaznosti a
propojeni potrubi do jinych ¢asti objektu. Potrubi vodovodu miiZe byt odpojeno aZ tehdy,
pokud bude provéieno, Ze na néj nejsou napojeny Zadné zarizovaci predméty v jinych ¢astech
objektu. Pied zakrytim potrubi vodovodu musi byt diikladné provéiena funkcénost privodu
vody u vSech stavajicich pripadné nové osazenych zafizovacich predméti a vytokovych
armatur.

Trasy rozvodu SV, TV (stejné jako dimenze) budou upresnény po odkryti kanali v
podlaze, zjiSténi stavajicich tras, dimenzi, ndvaznosti na dal$i rozvody v budové a topologii
stavajicich rozvodu.



V rozpoctu (vykazu vymér) jsou uvedeny polozky, které jsou projektem predpokladané,
ale vzhledem k chybéjici kompletni dokumentaci stiavajiciho stavu rozvodii v objektu se
skutefnost miiZe li§it. V pribéhu stavby bude peclivé dokumentovan dodany a zabudovany
material a po skonieni praci musi byt investorem ¢i povéfenym zastupcem investora
odsouhlaseny vice ¢i ménéprace.

Patefni rozvody vody k kanilech jsou navrZeny jako vyména stavajiciho ocelového
pozinkovaného potrubi ve stejné trase za potrubi PP-RCT s podpiirnymi pozinkovanymi Zlaby
s osazenim pripadnych mezikonzol (doplnéni stavajicich konzol s ohledem na délku
podpirnych Zlabu).

Rozpoctové je akce rozdélena na dvé etapy.

I. etapa se FeSi pavilon L1, L2 a bytovou jednotku v hospodaiském pavilonu

I1. etapa FeSi pavilon P2, vyménu hydrantu v pavilonu P1, 1.PP hospodarského pavilonu
a 1.NP hospodarského pavilonu s pradelnou a kuchyni

Zarizovaci piredméty

Stavajici zaFizovaci predméty (respektive vytokové armatury) v dotéenych &astech
objektu budou demontovany a po osazeni novych potrubnich rozvedi vody budou
namontovany zpét.

Poznamky : - pFi pokladani a montaZi potrubi vodovodu nutno dodriovat poZadavky vyrobce
potrubi

- p¥i veSkerych pracich nutno dodriovat piedpisy BOZ
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